

令和6年度(下半期) 建設工事発注予定情報

《指名競争入札》

No.	工事名	工事場所	期 間	種 別	工事概要	入札予定時期	備 考
1	令和6年度辺地対策事業	海瀬穂積線	入札後 ～ 3 月	土木	道路改良工	10月	建設課
2	令和6年度農業水路等長寿命化・防災減災事業	大日向開田用水	入札後 ～ 3 月	土木	水路改良工	10月	建設課
3	令和6年度町単道路維持改良事業	川久保区石合	入札後 ～ 3 月	土木	道路舗装工	10月	建設課
4	令和6年度町単道路維持改良事業	八郡区日向	入札後 ～ 3 月	土木	擁壁補修工	10月	建設課
5	令和6年度町単土地改良事業	曾原ため池	入札後 ～ 3 月	土木	斜樋ゲート修繕	10月	建設課
6	令和6年度町単土地改良事業	上本郷1	入札後 ～ 3 月	土木	水路改良工	11月	建設課
7	令和6年度町単道路維持改良事業	花岡区親沢川	入札後 ～ 3 月	土木	橋梁修繕工	11月	建設課
8	令和6年度農業水路等長寿命化・防災減災事業	八千穂農水	入札後 ～ 3 月	土木	水路改良工	11月	建設課
9	令和6年度辺地対策事業	佐口区南平	入札後 ～ 3 月	土木	道路改良工	12月	建設課
10	令和6年度河川維持改良事業	大石区八柱川	入札後 ～ 3 月	土木	護岸改良工	12月	建設課
11	令和6年度河川維持改良事業	準用河川(7河川)	入札後 ～ 3 月	土木	浚渫工 各	12月	建設課
12	令和6年度農業水路等長寿命化・防災減災事業	海瀬開田用水	入札後 ～ 3 月	土木	水路改良工	1月	建設課
13	令和6年度辺地対策事業	大石川柳沢線	入札後 ～ 3 月	土木	道路改良工	1月	建設課