

令和7年度(上半期) 建設工事発注予定情報

《指名競争入札》

No.	工事名	工事場所	期 間	種 別	工事概要	入札予定時期	備 考
1	令和7年度辺地対策事業 道路舗装改良事業	岩株下線	入札後 ~ 10 月	土木	道路舗装改良L=100m	5月下旬	建設課
2	令和7年度辺地対策事業 道路舗装改良事業	本郷影線	入札後 ~ 10 月	土木	道路舗装改良L=100m	5月下旬	建設課
3	令和7年度辺地対策事業 道路舗装改良事業	ペンション通り線	入札後 ~ 10 月	土木	道路舗装改良L=100m	5月下旬	建設課
4	令和7年度辺地対策事業 道路舗装改良事業	舟の久保線	入札後 ~ 10 月	土木	道路舗装改良L=100m	5月下旬	建設課
5	令和7年度辺地対策事業 道路舗装改良事業	駒出池線	入札後 ~ 10 月	土木	道路舗装改良L=100m	5月下旬	建設課
6	令和7年度辺地対策事業 道路舗装改良事業	大石川柳沢線	入札後 ~ 12 月	土木	道路舗装改良L=100m	6月中旬	建設課
7	令和7年度辺地対策事業 道路舗装改良事業	うそのくち線	入札後 ~ 12 月	土木	道路舗装改良L=100m	6月中旬	建設課
8	令和7年度辺地対策事業 道路舗装改良事業	八郡松井線	入札後 ~ 12 月	土木	道路擁修繕 L=100m	7月中旬	建設課
9	令和7年度過疎対策事業 道路擁壁補修事業	海瀬穂積線	入札後 ~ 12 月	土木	道路擁修繕 L=100m	6月中旬	建設課
10	令和7年度過疎対策事業 道路舗装改良事業	高野町小山線	入札後 ~ 12 月	土木	道路舗装改良L=250m	6月中旬	建設課
11	令和7年度過疎対策事業 道路舗装改良事業	中田稲荷前線	入札後 ~ 12 月	土木	道路舗装改良L=100m	7月中旬	建設課
12	令和7年度橋梁長寿命化 修繕事業	下畑橋	入札後 ~ 3 月	土木	橋梁修繕 N=1箇所	8月中旬	建設課
13	令和7年度橋梁長寿命化 修繕事業	四ツ谷橋	入札後 ~ 3 月	土木	橋梁修繕 N=1箇所	8月中旬	建設課
14	令和7年度橋梁長寿命化 修繕事業	温井橋	入札後 ~ 3 月	土木	橋梁修繕 N=1箇所	8月中旬	建設課
15	令和7年度農業水路等長 寿命化・防災減災事業	大岳幹線用水	入札後 ~ 3 月	土木	水路改良 L=200m	9月下旬	建設課
16	令和7年度農業水路等長 寿命化・防災減災事業	小山用水	入札後 ~ 3 月	土木	水路改良 L=200m	9月下旬	建設課
17	令和7年度農業水路等長 寿命化・防災減災事業	大日向幹線水路	入札後 ~ 3 月	土木	水路改良 L=200m	9月下旬	建設課

令和7年度(上半期) 建設工事発注予定情報

《指名競争入札》

No.	工事名	工事場所	期 間	種 別	工事概要	入札予定時期	備 考
18	令和7年度農業水路等長寿命化・防災減災事業	八千穂農水	入札後 ~ 3 月	土木	水路改良 L=100m	9月下旬	建設課
19	八千穂高原別荘専用水道配水管布設替工事(別荘区画1000番台付近)	大字八郡2049内他	8 月 ~ 12 月	水道施設	水道管敷設替	7月	産業振興課
20	生涯学習館館内LED化工事	佐久穂町生涯学習館	10 月 ~ 12 月	電気設備	館内照明LED化	9月下旬	生涯学習課
21	海瀬グラウンドベンチ改修工事	佐久穂町海瀬総合グラウンド	10 月 ~ 3 月	土木	ベンチ改修	9月下旬	生涯学習課

《随意契約》

No.	工事名	工事場所	期 間	種 別	工事概要	入札予定時期	備 考
1	生涯学習館メリアホール舞台機構設備改修工事	佐久穂町生涯学習館	6 月 ~ 1 月	機械設備	舞台機構設備改修	5月下旬	生涯学習課